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CONTRATO No. MTV/ICAAESyOP/FEFOM-01-1R-2020/20

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; M. EN D. NAHUM MIGUEL MENDOZA WMORALES, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL “AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA LEPAD DE MEXICO S.A. DEC.V., REPRESENTADA EN ESTEACTOEL
C. SALVADOR AVILA CONTRERAS EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA EL “CONTRATISTA” ASi MISMO, A AMBOS CONTRATANTES, SE LES DENOMINARA LAS
“pARTES”; COMO TESTIGO C.P. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES TESORERO MUNICIPAL Y EL ARQ. GUSTAVO
AMADO DE JESUS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LOS CUALES SE
SUJETARAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
l.- DEL “AYUNTAMIENTO":.

1.1.- Ser una persona moral de derecho plblico, de conformidad con lo establecido en et articulo 115 fracciones 1 y IV de
la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2.- El Municipio en términos de lo que establece el articulo 125 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de
México, administra libremente su Hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan.

| 3.- Que en sesion de Instalacion del Ayuntamiento de fecha 01 de enero del 2019, se autorizé al Presidente Municipal
Constitucional, para contratar y concertar en su representacion, lo cual encuentra sustento legal en la faccién VIII del
articulo 48 de Ia Ley Organica Municipai del Estado de México.

I.4.- Que |a atribucién de validar con su firma fos documentos oficiales emitidos por el Presidente Municipal, y cualquiera
de sus miembros, le fue conferida al Secretario del Ayuntamiento, en términos o que establece el articulo 91 fraccion V de
la Ley Orgénica Municipal del Estado de México.

| 6 - Que anualmente establece programas para alcanzar sus objetivos, en tal virtud las Dependehcias y Entidades de la
Administracién Ptiblica Municipal conduciran sus acciones con base en ellos.

1.6.- Que, tiene su domicilio legal en Constitucion 101 Colonia Centro, Tenango del Valle, México C.P~52300, mismo que
se sefala para los fines y efectos legales del presente contrato. '

.7.- Manifiesta el "AYUNTAMIENTO” que tiene en su haber recursos provenientes del Programa FEEOM-2020 (Fondo
Estatal para el Fortalecimiento Municipal) y FEFOM ESPECIAL 2020 (Fondo Estatal para el Fortalechmiento
Municipal Especial); para la ejecucion de los trabajos de la “OBRA PUBLICA” denominada: “AMPLIACION DEL C2 EN
TENANGO DE ARISTA”, Municipio de Tenango del Valle disponibilidad que se acredita, asignacion y autorizacion de
acuerdo con la Gaceta del Gobierno de fecha 31 de enero de 2020, Oficio No. 207040030500001L/0200/2020 de fecha 31
de julio de 2020 y acta de Cabildo Decima Octava Sesién Extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020

1.8. Que conforme al Acuerdo y/o fallo de ¥djudicacion niimero: MTVICAAESyOPIFEFOM-M-IR-20
facha 05 de octubre de 2020, por el Comitg de Obra, se autorizé |a inversion de los recursos municipales sefiajados en la
declaracion que antecede.




Eliminado: Numero de credencial para votar, clave de elector, domicilio y nimero telefénico. Fundamento Legal:

Articulos 3, fracciones IX y XLV, 132 fraccién I, 137 y 143, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion publica del Estado de México y Municipios; articulos 4 fraccion XI y 6 de la Ley de Proteccion de Datos TENANGO
Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios asi como los numerales Segundo, DEL
fraccion XVIII, noveno, Trigésimo octavo, fraccion I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificacion y

Desclasificacion de la Informacion, asi como para la elaboracion de versiones publicas, supletoriamente con el articulo 1 VALLE
fraccion 1 de los Lineamientos sobre medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se Todos Somos Teriango
encuentran 2019 - 2021
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Ii.- DEL “CONTRATISTA":

I.1.- Que es una sociedad mexicana constituida legalmente de acuerdo con las leyes de nuestro pals, que con la
suscripcion del presente contrato, cumple con uno de los fines establecidos dentro de su objeto social, segtin lo acredita
con el testimonio de la escritura ptblica nimero 2,912, otorgada el dia 15 de junio de 2010, pasado ante ia fe del {la)
Notario Publico nimero 162 Metepec del Estado de México, Licenciado Pablo Raul Libiem Abraham e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad documento que se encuentra agregado al expediente gue contiene el procedimiento
adjudicatorio referido en la declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO”.

I1.2.- Que la C. Salvador Avila Contreras en su caracter de representante legal, como se acredita con la escritura descrita
an la declaracion anterior. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cuenta con facultades suficientes para obligar
a su representada en términos del presente contrato, mismas que a la fecha no ke han sido limitadas, modificadas o
revocadas, y en caso contrario, estd anuente en quedar obligado a titulo personal de fos compromisos contraidos por su
representada,

11.3.- Que en este acto la C. Salvador Avila Contreras o comparecié segun declaracion 1.2 como Administrador Unico y
se identifica con credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral namero

clave de elector QD = cual previo cotejo le es devuelta a su presentante
1.4.- Que el Registro Federal de su representada es LME10061511.2

1.5.- Que conoce los planos, especificaciones y demas documentos que se encuentran integrados al expediente gue se
formé con motivo del procedimiento adjudicatorio referido en la declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO” y que conforme a
los mismos ejecutara los trabajos relativos a los servicios que se le encomiendan, asi mismo conoce fisicamente et lugar
exacto en el que se realizara la obra materia del presente contrato.

16~ Que tiene la suficiente capacidad técnica, que garantiza el cumplimiento de la ejecucion de los trabajos
encomendados, y que conoce el contenido del Libro Décimo Segundo denominado "De la “Obra Publica” " del Cadigo
Administrativo del Estado de México y del Reglamento del Libro Décimo Segtinda.del Codigo Administrativo del Estado

Je México.

IL.7.- Que tiene su domicilio legal establecido en
£xico mismo que servira parg oly y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato. Y-sefiala como su namero telefgnico:

I1.8.- Que se encuentra en proceso en el catdlogo de contratistas del Gobierno del Estado de México priimero de folio:
9440 oficio de fecha 22 de septiembre de 2020 cuya fotocopia forma parte de la carpeta integrada cormNmotive de la
solicitud e inscripcion del presente contrato.

Ii.- DE LAS “PARTES™:

[Il.1.- En virtud de las declaraciones
cohvienen expresamente en sujetarse a

e anteceden, y una vez que se han reconocido su capacidad y-persgnalidad,
siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- DEFINICIONES. Las “PARTES” convienen que para los efectos del presente contrato, se entendera por:

e

AREA EJECUTORA: Direccion de Obras Pablicas, Desarrollo Urbano Y Ecologia del Municipio de Tenango del

Valle, Estado de Mexico, -

AYUNTAMIENTO - El Ayuntamiento de Municipio de Tenango del Valle, Estado de Mexico,

TESORERIA: L.a Tesoreria Municipal del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México,

CONTRALORIA: La Contraloria Municipal del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México,

EXPEDIENTE: Ctmulo de documentos que integran el procedimiento adjudicatorio relativo al concurso descrifo

en Ia declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO?” e integrado conforme a lo establecido por el Libro Décimo Segundo
del Cadigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Meéxico y su Reglamento, que debidamente firmados
por las “PARTES”, forman parte integrante del presente confrato,

6 EJERCICIO PRESUPUESTAL: Es el periodo dentro del cual se han de ejecutar o realizar los ingresos o gastos
presupuestados, generaimente coincide con el afio natural. Para efectos del presente contrato el primer ejercicio
presupuestal es el correspondiente al ano 2020.

7  CODIGO: Libro Décimo Segundo denominado “De la Obra Publica” del Caédigo Administrativo del Estado de

México.

REGLAMENTO: E! Reglamento del Libro Décimo Segundo del Codigo Administrativo del Estado de México.

LEY DE FIANZAS: Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

0. .“OBRA PUBLICA”: Ejecucién de trabajos encomendados al «AYUNTAMIENTO” descritos en la declaracion 1.7
del “AYUNTAMIENTO”.

11. RESIDENTE DE OBRA: El servidor pubiico designado por el AREA EJECUTORA, que sera el responsabie de
verificar que la ejecucion de los trabajos de fa Obra Publica, se efectien conforme al contrato, con las funciones
sefialadas en el articulo 217 del REGLAMENTO. '

12. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA: La persona fisica designada por el “CONTRATISTA”
que lo representard para cumplir con los términos y condiciones pactados en el presente contrato, que rene las
caracteristicas sefialadas en el articuio 220 def REGLAMENTO y que asi mismo cuenta con las atribuciones que
dicho ordenamiento legal establece.

“ 13. SUPERVISOR DE OBRA: E! servidor publico o persona designada pone AR EJECUTORA, que auxiliara al
L Residente de Obra, con las funciones sefialadas en el articulo 219 del RE

14. SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria al
contratista los trabajos pendientes de la “OBRA PUBLICA”, que no se ancluyan ppr causa imputable al
«GONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al momento de rescindir e

15. BITACORA. Instrumento legal para el registro y control de la ejecucion de la “OBRA PUBLICA” o© servicio, vigente
durante el periodo del contrato, funcionara como medio de comunicacion y acuerdo erire el contratante vy el
contratista e inscripcidn de asuntos relevantes, las cuales para su uso deberan observarias Tegias que establece
la Seccién Segunda del Tiulo Sexto del Reglamento.

kW

S0

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. El “CONTRATISTA" se obliga a la realizacion de la Obra Publica, denominada
«AMPLIACION DEL C2 EN TENANGO DE ARISTA”, perteneciente al Municipio de Tenango del Valle, Estado de México,
con base en el catalogo de conceptos, analisis de precios unitarios, planos, proyectos, especificaciones, programa de obra,
programa de ejecucion de trabajos, programa de utilizacion de equipo y personal, asl como las bases que sirvieron para el
procedimiento adjudicatario sefialado en la declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO”, que se encuentran conteni en el
Expediente.

TERCERA.- PRECIO. Las “PARTES” convienen que el importe total de ia OBRA PUBLICA es por |
766,570.08 (SETECIENTOS SESENTA Y QEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 081100 M.NJ) Q
Impuesto al Valor B, y es acorde con

T\ .

-
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El monto antes referido corresponde al siguiente desglose, de acuerdo al origen del recurso:

$ 383,285.04 (TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
FEFOM T 04M00 MLNY)
FEFOM $ 383,285.04 (TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
ESPECIAL T {04M00 MUNL)

CUARTA.- ANTICIPO. El “AYUNTAMIENTO” otorgara al “CONTRATISTA” como anticipo, la cantidad de § 229,971.02
(DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOSSETENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)

FI monto antes referido corresponde al siguiente desglose, de acuerdo al origen del recurso:

FEFOM | $ 114,985.51 | (CIENTOCATORGE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)

FEFOM
ESPECIAL $ 114,985.51

(CIENTOCATORCE MiL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)

que incluye el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde al  30% (treinta por ciento) de la cantidad sefialada en Ia
clausula tercera del presente contrato. El “CONTRATISTA” (nica y exclusivamente ejercera el anticipo en términos de lo
que dispone el articulo 12.44 fraccién 11 del Cadigo y 175 del Reglamento, debiendo amortizarlo en terminos de lo que
sefala el articulo 12.44 fraccion VI del Codigoe, y 185 y 186 del Reglamento.

Previo & la entrega del anticipo, el “CONTRATISTA”, debera presentar la fianza descrita en la clausula décima segunda
fraccion | del presente contrato; asi como la factura que ampare la cantidad entregada, que deberd cumplir con los
requisitos que sefiala la clausula quinta del presente contrato.

A partir de la fecha en que las “PARTES” le comuniquen a la otra, que el presente contrato seré rescindido, o bien sé de
por terminado de manera anticipada, por cualquiera de las causas que prevé el presente contrato, el saldo que ain exista
por amortizar se reintegrara al “AYUNTAMIENTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de dicha
comunicacion. Si el “CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira al
“«AYUNTAMIENTO” la tasa que para el pago de intereses moratorios se aplique al §ipo bancario que elegira la Tesoreria
del Ayuntamiento de Tenango del Valie, México., y el cual en ninglin caso debera sy infedgr al dos por ciento mensual,
aplicado a la cantidad del anticipo que se deba reintegrar, conforme lo indicado en el itimo pa afo del articulo 12.44 del
Codigo. EI “CONTRATISTA” debera reintegrar el saldo del anticipo que corresponda, en la, Caja General de la
TESORERIA, ubicada en Constitucion 101 Colonia Centro, Tenango del Valie, México C.P>52300.

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGQ. EI “AYUNTAMIENTO” cubrird al “CONTRATISTA” atra
los pagos referidos en el presente contrato

£s de la TESORERIA,

L a formulacion de las estimaciones que estaran a cargo del Supervisor de Obra y del Superintendgnte de Con
La Obra, que autorizara el Residente de Obra, que firmaran las “PARTES”, y que validara la Contraterid, se reatizara con
una periodicidad no mayor de un mes, en términos de lo que dispone el articulo 239 del Reglamento.

El “CONTRATISTA” expresa su conformidad para que el “AYUNTAMIENTO”, de acuerdo con la disponibilidad de
recursos financieros con que cuente, efectuara el pago de las estimaciones, y esto no sera motivo para que el
SCONTRATISTA” suspenda los trabajos relacionados con la Obra Publica.
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SEXTA.- RETENCIONES. E| “AYUNTAMIENTO?” expresa su conformidad para que la TESORERIA al efectuar el pago de
cada estimacion, que presente el “CONTRATISTA", aplique retenciones bajo el programa de Fondo Estatal de
Fortalecimiento Municipal (FEFOM)} y (FEFOM ESPECIAL).

a).- Por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion, se deducira un 2.0% (dos por ciento)

¢).- El 0.2% (dos décimas) del monto de los trabajos contratados antes del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo al
convenio con fa ICIC cantidad que corresponde al Programa Estatal FEFOM Y FEFOM ESPECIAL - 2020.

b).- E1 0.5% (cinco décimas) del monto de los trabajos contratados antes del impuesto al Valor Agregado de acuerdo al
convenio con la CMIC, cantidad que corresponde al Programa Estatal FEFOM Y FEFOM ESPECIAL- 2020.

¢ Sl contratista manifiesta haber estructurado su propuesta de precios unitarios, con costos directos, indirectos,
financiamiento y utilidad reflejada en la integracidn de los precios unitarios.

SEPTIMA.- PLAZO. El “CONTRATISTA” acepta y se obliga a iniciar la ejecucion de la OBRA PUBLICA y a concluirla, en
un plazo de 26 dias naturales que tendra como fecha de inicio el dia 06 de octubre de 2020 y como fecha de término el
dia 31 de octubre de 2020, entendiéndose por dias los que son naturales, en los que se comprenderan los dias sabado y
domingo de cada semana, asi como los gue sean considerados inhabiles.

En los casos en que proceda la suspension de la “OBRA PUBLICA” por parte del “AYUNTAMIENTO”, la fecha seftalada
para que el “CONTRATISTA”, concluya la “OBRA PUBLICA”, descrita en la presente clausula, se prorrogara en igual
proporcién al perfodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion de la
suspension se realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir las “PARTES”. '

OCTAVA.- MODIFICACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. Si durante la vigencia del contrato, hay necesidad
de modificar el precio o plazo de la ejecucion de los trabajos relativos a la Obra Publica, siempre y cuando medie algtn
caso fortuito o de fuerza mayor, por la que le fuera imposible cumplir con el programa convenido, dentro del plazo sefialado
en la clausula séptima del presente contrato. El “CONTRATISTA” debera notificario al “AYUNTAMIENTO” dentro del
plazo de ejecucion mediante anotacion en la Bitacora y solicitarle la ampliacion que(torregponda, fa cual debera estar
acompafiada de fa documentacion que justifique la ampliacion solicitada.

. EI“AYUNTAMIENTO” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la ampliacion solisitada, en un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a la presentacion de la solicitud del “CONTRATISTA”, los peijodos|se expresaran en dias
naturales. Lo anterior siempre y cuando el “AYUNTAMIENTO” cuente con recursos disponible
presupuesto autorizado, y fa suma del importe de los convenios no excedan del 25% (veinticincosgor ciento) del precio o
plazo inicialmente pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

En caso de que se modifique el plazo, el “CONTRATISTA” debera ampliar fa vigencia de la ggrantia otergada para el
cumplimiento del presente contrato, por un periodo de tiempo igual al de la prorroga citada, otorgapdose la misga, dentro
de los cinco dias habiles siguientes al de la firma del convenio adicionai. \

El “AYUNTAMIENTO” podra autorizar se modifique el precio establecido en el presente contrato, en los siguientes casos:
a).- Cuando se de algtn incremento sustancial en los costos de los insumos.
‘b).- Cuando surjan incrementos en los volimenes de la Obra Publica.
c).- Cuando sea indispensable realizar modificaciones técnicas necesarias al proyecto inicial de la Obra Publica, que se
encuentra contenido en el Expediente.
d).- Cuando durante fa ejecucion y para la
de conceptos de trabajos adicionales a los prey
en el Expediante.
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En caso de que se modifique el precio, el “CONTRATISTA” debera garantizar la cantidad que el “AYUNTAMIENTO”
autorice, asi como el cumplimiento de las obligaciones que se le impongan, a traves de fianza a favor del
“AYUNTAMIENTO”, la cual debera ser otorgada dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma del convenio
que en términos de la presente clausula se llegaré a suscribir. La fianza se debera constituir por un diez por ciento del
importe total del convenio. Dicha garantia se liberard una vez que se haya otorgado la fianza descrita en Ia fraccion HHl de
la clausula décima primera del presente contrato.

Asi mismo, el “AYUNTAMIENTO” podra otorgar anticipos en los convenios que se celebren para modificar la cantidad
descrita en la clausula tercera del presente contrato, sin que el importe del anticipo pueda exceder del porcentaje
originalmente pactado; el atraso en su entrega no implicara diferir el plazo de ejecucion de los trabajos. Los anticipos se

¢ Imortizaran en términos de o que establece el articulo 12.44 fraccidn VI def Cédigo, y 185 y 186 del Reglamento. El monto
fotal de los anticipos referidos, que se le otorguen al “CONTRATISTA”, deberan quedar garantizados mediante |a
constitucién de una fianza a favor del “AYUNTAMIENTO?”, la cual debera constituirse dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de la firma del convenio o convenios que correspondan. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del
anticipo correspondiente, en cuyo caso, el “AYUNTAMIENTO"” lo nofificard a fa Institucidn Afianzadora para su
cancelacion.

Disposiciones comunes en el caso de que el “AYUNTAMIENTO” autorizara las modificaciones de precie y/o plazo citadas:

1.- Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado en el parrafo segundo de la presente clausula, pero no varian el
objeto del contrato, se podréa celebrar por una sola vez un convenio adicional.

2.- Las modificaciones consignadas en el o los convenios que se suscriban, no dehera implicar variaciones sustanciales al
proyecto original, ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Cédigo o del Reglamento.

3.- Bl “AYUNTAMIENTO” debera hacer del conocimiento de la Contraloria las modificaciones que autorice.

4.- Para el caso de incumplimiento de los trabajos de acuerdo al programa de ejecucion de la Obra Plblica, que se
encuentra contenido en el Expediente y que no estuviera debidamente justificado por el “CONTRATISTA”, se procedera
a aplicar las sanciones debidamente sefialadas en la clausula vigésima y vigésima prjmera del presente contrato.

NOVENA .- AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir de la presentacion de propuestgs ocurrar circunstancias de orden
 aconémico, no previstas en el presente contrato, que determine un aumento o reduccign superiay al cinco per ciento de
£ 6s costos originalmente pactados, dichos costos, cuando procedan deberan ser justificadqs y aplicgdos a los trabajos aun

no ejecutados conforme al programa pactado. El “AYUNTAMIENTO”, debera hacer delgonocimiento este caso, a la

Contraloria.

mediante el oficio; de la autorizacion del ajuste de costos, se requiere de la formalizacion mediante cenver
corresponde al “AYUNTAMIENTO” aplicar el procedimiento sefialado los articulos 250 fraccion 11, 28
Reglamento, a través del cual se lleve a cabo el ajuste de costos. Los ajustes de costos a la alza seran solicitado
“GONTRATISTA” y en los casos a la baja, sera el “AYUNTAMIENTO” quien los solicite.

El “CONTRATISTA” debera presentar por escrito al “AYUNTAMIENTO”, el escrito al que hace referencia en parrafo
anterior dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a la pubficacion del indice Nacional de Precios
Productor que determine el Banco de México aplicable al periodo, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del
“CONTRATISTA” para reclamar el pago. En ese mismo orden de ideas, si el “AYUNTAMIENTO" no emite contestacion
dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud del “CONTRATISTA”, ésta se tendra per no
aprobada. Cuando los indices que se requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de/Méxic , el
“CONTRATISTA” procederd a-calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos yMmetodglogia
que expida el Banco de México. Los indice #igaran como base para el calculo de log ajustes de céstos sgran los
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correspondientes a la fecha del acto de presentacion y apertura de propuestas calculos realizados por el “CONTRATISTA”
deheran ser revisados por el “AYUNTAMIENTO”.

En el caso de que los ajustes de costos se realficen a peticion del “CONTRATISTA”, y éstos incrementen la cantidad
sefialada en la clausula tercera del presente contrato, el “CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada para el
cumplimiento del presente contrato, en la misma proporeion, sobre el monto de la cantidad que el “AYUNTAMIENTO”
autorice en virtud del ajuste mencionado.

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA.- PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR. Ef “CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar A “OBRA PUBLICA”
~ por otro, pero con autorizacion previa del titular det AREA EJECUTORA, podra hacerio respecto de partes del contrato o
¢ tuando adquiera materiales o equipos gque incluyan su instalacion en las obras. Esta autorizacion no sera necesaria,
- cuando esta circunstancia se haya mencionado en las bases de concurso que se encuentra agregada al EXPEDIENTE, y
respecto a las partes que puedan ser objeto de subcontratacion; el “CONTRATISTA”, seguira siendo el Unico responsable

de la ejecucion de ios trabajos ante el “AYUNTAMIENTO.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS. El “CONTRATISTA” debera garantizar a través de fianzas, los siguientes
conceptos:

1. Una fianza por el importe total del anticipo que le sea otorgado, que garantice la inversion del mismo en la
“OBRA PUBLICA”, o la devolucion total o parcial de dicho anticipo. Dicha fianza debera otorgarse dentro de los
5 (CINCO) dias habiles siguientes ai de la firma del presente contrato y estara vigente hasta la total amortizacion
del anticipo.

1. Una fianza por el cumplimiento del presente contrato, dicha garantia se constituira por el 10% del monto de fa
cantidad adjudicada (monto de propuesta economica del CONCURSANTE ganador) y con la cual garantice el
cumplimiento de todas las obligaciones que deriven de la “*OBRA PUBLICA”. Dicha fianza debera otorgarse dentro
de los 5 {CINCO) dias habiles siguientes, al de ia firma del presente contrato.

III. Los vicios ocultos de la “OBRA PUBLICA”, una vez que esta sea concluida; a través de dicha fianza se
respondera de los defectos que resulten en la “OBRA PUBLICA”, derivados por iaynala dalidad de los trabajos o
materiales utilizados, o cualquier otra responsabilidad contractual. La fianza se expedi A por el equivalente al diez
por ciento del monto de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto el “AYUNTAMIENTQ” al “CONTRATISTA”,
como contraprestacion por la realizacion de la “OBRA PUBLICA”. La presente fianz rantizara la “OBRA
PUBLICA”, por un lapso de doce meses contados a partir de la fecha del Acta de Enitrega-Recepcion de ésta. No
obstante lo anterior, la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recurs
se interpongan y hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

Para los casos en que el “CONTRATISTA” no efectlie la entrega fisica de a Obra Publica al “AYUNTAMIENTO", ni
elabore la estimacién de finiquito, el “AYUNTAMIENTO” una vez verificada la terminacion de os trabajos de la Obra
Publica, previa a elaboracion del acta circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta entrega-recepcion. A partir de
esa fecha comenzara la vigencia de la fianza descrita en {a fraccion lil de la presente clausula.

La fianza de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio que no haya sido substituida o la fianza otorgada en el ultimo
ejercicio de ejecucion de los trabajos de la Obra Publica, se liberara una vez que haya sido constituida y entregada al
“AYUNTAMIENTO" la fianza por vicios ocultos de la Obra Publica y por cualquiera otra responsabilidad contractual,

Cuando los trabajos se realicen en méas de un gjercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento deberan gbseryar las
reglas que establecen los articulos 115,446 y 117 del Regiamento. s

Disposiciones aplicables-para la poliza de

Paging Y de 14
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a) La poliza que se expida debera sefialar como beneficiario al Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, ademas
de observar como minimo las condiciones que establece el art. 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

b) La poliza debera indicar denfro de su texto, que la fianza que corresponda se otorga atendiendo a todas las
estipulaciones contenidas en el presente contrato, y ademas que (nicamente se cancelara la fianza otorgada en terminos
de la presente clausula, una vez que la Institucion Afianzadora que la expida, reciba un comunicado por escrito del
“AYUNTAMIENTO?, en el cual le instruya a ello.

c) Que la fianza estara vigente durante la substanciacien de todos Jos recursos legales o juicios que se interpongan y hasta
que se dicte |a resolucion definitiva por autoridad competente. :

d) La fianza debera ser expedida por Instituciones debidamente constituidas en términos de lo sefialado en el articulo 11°
de la Ley de Fianzas.

e) El “CONTRATISTA” debera de convenir con la Institucién Afianzadora que corresponda, que cuando emita ta poliza
de la fianza sefalada en la presente clausula, ésta debera aceptar expresamente a sujetarse a los procedimientos de
ejecucion previstos en los articulos 174, 175, 176, y Titulo Sexto, capitulo segundo de la "LEY DE FIANZAS", para la
efactividad de las fianzas, aun en el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporaneo del
importe de la péliza de fianza requerida.

Asi mismo para el cobro de las fianzas por la no amortizacion de los anticipos otorgados, por incumplimiento de contrato o
por defectos y vicios ocultos no subsanada por la contratista, se aplicara en lo conducente lo establecido por el
REGLAMENTO de la "LEY DE FIANZAS" en vigor.

f) Las primas que se generen por su expedicion, el “CONTRATISTA” las debera de cubrir en su totalidad.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume el “CONTRATISTA” en el presente contrato, el
“«AYUNTAMIENTO", hara efectivas las garantias.

DECIMA SEGUNDA - RESCISION ORIGINADA POR LA NO PRESENTACION DE LAS FIANZAS. Para el caso de que
el “CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en las fracciones 1 y Il en la clausula décima primera def presente
contrato, se rescindira el mismo, debiendo pagar éste al “AYUNTAMIENTO” los d&five.y perjuicios que ello le ocasione,
asi como las demas sanciones que el presente contrato establece. independiente de_lo anterior la garantia de
seriedad que contempla fa fraccion Vil del articulo 45 del Reglamento, otorgada pox e
{  “AYUNTAMIENTO?”, se procedera hacer efectiva, en términos de lo que establecen las Dases del chncurso que dio origen
al presente contrato, y que estan integradas en el Expediente.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DBEL CONTRATO. El
«AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, la “OBRA PUBLICA”,/porgcausas justificadas
que le impidan la continuacion de los trabajos, para lo cual el AREA EJECUTORA notificara_tat<gircunstancia al
“CONTRATISTA”, seflalando las causas que lo motivan, fecha de su inicio y de la probable reanudacion ds los trabajos;
asi como las acciones que debe de considerar en io relativo a su personal, maquinaria y equipo de cohstruccion.
Circunstancia que se debera hacer constar en el acta que al efecto se levante.

A partir de la notificacion a través de la cual el “AYUNTAMIENTO” dé por terminada la suspension, eéste, debera pagar al
“«CONTRATISTA”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre gue éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor, no se
ninguna responsabilidad para las “pARTES”, debiendo unicamente formalizar dicha situacion megiant
circunstanciada donde se reconozca el glazo de la suspension y las fechas de reinicid de Igsirggajos, sin modificar &! plazo
sefialado en la clausyja séptima del pres contrato.
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Asi mismo el “AYUNTAMIENTO”, podra dar por terminado de manera anticipada et presente contrato, cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de la «“OBRA PUBLICA”, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al “AYUNTAMIENTO”,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la “OBRA PUBLICA”.

En este caso se aplicaran las reglas que para el caso de suspension, se establecieron, en los dos parrafos que anteceden.

En el caso de que el presente contrato sea dado por vencido de manera anticipada, una vez emitida la determinacion por
el “AYUNTAMIENTO?”, operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial bastando para ello, que el
“AYUNTAMIENTO”, a través del Area Ejecutora le otorgue al “CONTRATISTA” garantia de previa audiencia en teérminos
del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que si es el “CONTRATISTA” quien decida
dar por vencido de manera anticipada el presente contrato, por alguna causa que se derive de un caso fortuito o de fuerza
mayor, que le impida continuar con los trabajos, debera obtener del «AYUNTAMIENTO?” fa aprobacion de su solicitud, en
caso de que éste no la autorice, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa y obtenga la
declaracion correspondiente. En este caso el “«CONTRATISTA” no tendrd derecho alguno de cobro por gastos no
recuperables. -

En caso de rescision del confrato por causas imputables al “CONTRATISTA” una vez emitida fa determinacion por el
«AYUNTAMIENTO”, debera notificar a fraves del Area Ejecutora por escrito al “CONTRATISTA”, dentro de los diez dias
habiles siguientes de la emision de la decision gue en ese sentido tomd el “AYUNTAMIENTO”; la rescision en este caso
operaréa de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial bastando para ello, que el “AYUNTAMIENTO?”, a traves
del Area Ejecutora le otorgue al «CONTRATISTA” garantia de previa audiencia en términos del Cédigo de Procedimientos
Administrativos det Estado de México, debiendo elaborar el acta que corresponda, en tanto gue si es el “CONTRATISTA”
quien- decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa y obtenga la declaracion
correspondiente. .

E| “AYUNTAMIENTO”, de forma precautoria y desde el inicio de ta fecha en que le notifique al “CONTRATISTA” su
determinacion de rescindir el presente contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adin
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de comunicacion de dicha determinacion, a fin de proceder a hacer efectivas las fianzas.

Para la elaboracion del acta circunstanciada de rescision, asi como del finiquito que corresponda se aplicara, lo dispuesto
en el articulo 209 del REGLAMENTO.

Una vez comunicada por el “«AYUNTAMIENTO” al “CONTRATISTA” la decision de édte, deday por terminada de forma
anticipada el presente contrato, o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, el SAYUNTAMIENTO” procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y déNas instalgciones respectivas,
levantado, con o sin la comparecencia del «CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estatig en due se encuentra la
«OBRA PUBLICA” . El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publito. Los honorarios
profesionales gue se generen por este concepto, los cubrira el “CONTRATISTA”.

En cualquiera de los casos planteados en el parrafo que antecede la presente clausula, el “CONTRATIS
a devolver al “AYUNTAMIENTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio d dimiento
respectivo, toda la docurmentacién que el “AYUNTAMIENTO” le hubiere entregado.

De ocurrir los supuestos establecidos en la presente clausula, el “AYUNTAMIENTO”, hara del conocimiento de la
CONTRALORIA, dichas circunstancias, a mas tardar el iltimo dia habil de cada mes, mediante un informe en el que se
referira los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

DECIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCI ION. El “AYUNTAMIENTO”, podra iniciar el procedimiento de rescision del
presente contrato, sin responsabilidad alguny para él, por las siguientes causas imputables al “CONTRATISTA™

k. No entregue cua

‘ora de las fiankas establecidas en la clausula decima primera-en los plazos
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. Si no inicia la “OBRA PUBLICA”, dentro de la fecha pactada en el presente contrato.

il Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos de la “OBRA PUBLICA”, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por el “AYUNTAMIENTO”.

ATS Sino ejecutara los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, 6 sin motive justificado
no acata las érdenes dadas por el RESIDENTE DE OBRA.

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion contenidos en el EXPEDIENTE por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion vy, que a juicio del

“AYUNTAMIENTO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de la “OBRA PUBLICA”, en el plazo

estipulado.

Vi Si presenta conflictos laborales, que generen atraso que pueda dificultar la terminacion satisfactoria de la
“OBRA PUBLICA".

VIl Si es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, en términos de lo que establece la
Ley de Concursos Mercantiles.

VI Si subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorizacién por escrito del
“AYUNTAMIENTQ”, _

IX. Si cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con |a autorizacion por escrito del
“AYUNTAMIENTO”,

X Si no da al “AYUNTAMIENTO" las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vagllancaa y supervision
de los materiales y trabajos.

Xl Si cambia su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido como requisito, tener determinada
nacionalidad.

Xl Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente contrato.

X, En general, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la LEY,

8]l REGLAMENTO, los tratados y demas disposiciones aplicables.
XIV.  Por cualquier otra causa imputable a él, similar a las antes mencionadas.

En caso de que el “AYUNTAMIENTO” opte por la rescision del contrato; el “CONTRATISTA” estara obligado a pagar
dafios y perjuicios, ccasionados al “AYUNTAMIENTO”.

DECIMA QUINTA.- DEL SOBRECOSTO. El sobrecosto es la diferencia entre e q
“AYUNTAMIENTO” concluir con otro contratista los trabajos pendientes de la “OBRA PUB
no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato.

orle que le representaria al
AY, v el costo de ta misma

El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, serd independiente de las fianzas, penas cofivencionales y demas
cargos gue deban considerarse en la rescision administrativa; el procedimiento para la determinacign dedicho sobrecosto
sera conforme a lo establecido en el articulo 213 del REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUGCION
DE LA OBRA. El “CONTRATISTA” desde el inicio hasta la terminacion de la OBRA Publica, deberéa designar y tener’a su
cargo a Un Superintendente de Construccion de la Obra de forma permanente en el lugar de realizacién de los trabajos, el
cual de manera coordinada con el Residente de Supervisién y/o el Supervisor de Obra, tendran la obligacién de llevar la
Bitacora de la Obra Plblica.
No obstante lo establecido en este parrafo,

por causas justific ustitucion del Su

’\// . ‘ \
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obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos. El “AYUNTAMIENTO” por su parte dara seguimiento a la
gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato, a través del Area Ejecutora, quien designara a un Residente de Obra

y Supervisor de Obra, los cuales supervisaran la ejecucion de la Obra Publica, dicha designacién sera dada a conocer al
“CONTRATISTA” a través de oficio.

La aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia
o entidad.

El “CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de fa Obra Publica, asi como de su conservacion, en tal
virtud debera sujetarse a todos los planes, politicas, normas oficiales y técnicas en materia de poblacion, ordenamiento
tarritorial de los asentamientos humanos y del desarrolio urbano de los centros de poblacion, y de conservacion ecoldgica
y proteccion al ambiente gue rijan en el Estado de México, o bien en el Municipio de Tenango del Valle, México, asf como
las instrucciones que al efecto le sefiale el “AYUNTAMIENTO”. '

DECIMA SEPTIMA.- DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA.- Entre otras situaciones de manera enunciativa y no
limitativa, el “CONTRATISTA” tendra las obligaciones que sefialan los articulos 227, 228 y 229 del Reglamento,
obligandose también a colocar la sefializacion preventiva necesaria en el fugar donde se ejecute la Obra Publica,. Las

responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia de estas obligaciones serén a cargo del
“CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA. EL “CONTRATISTA” acepta y se obliga a realizar los tramites que sean necesarios para la ejecucion de la
Obra Publica, y gue no hubiesen sido realizados por el “AYUNTAMIENTO”.

DECIMA NOVENA.- RELACION LABORAL DEL “CONTRATISTA” CON SU PERSONAL. E| “CONTRATISTA”, es el
"(inico patrén del personal que realiza los trabajos objeto de este contrato y consecuentemente sera el nico responsable
de las obligaciones y derechos que se originen por tal vinculo faboral, por fo que el “AYUNTAMIENTO”, es fotalmente
ajeno a tal relacion de trabajo.

VIGESIMA.- PENAS CONVENCIONALES. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen por el “CONTRATISTA” en las fechas establecidas en el programa de ejecucion que forma parte del
Txpediente, todo gasto que el “AYUNTAMIENTO” efectue por supervision excedente, seré a cargo del “CONTRATISTA”.

Para el caso de que el “CONTRATISTA” no realice fos trabajos objeto del presente contrato, dentro del plazo indicadoe en
la clausula séptima, o dentro de fa prorroga debidamente autorizada por escrito por e UNTAMIENTO”, se estipula
como pena convencional, el pago de la cantidad de dinero que resulte de aplicar una taga qu ré4 igual a 5 {cinco) al
millar, del importe de los trabajos no realizados, por cada dia natural que trascurra desde la fecha en gugse vencio el plazo
parcial del avance o terminacion total, hasta que el “CONTRATISTA" regularice los tiempos'de atraso/sefialados en los
programas de ejecucion que forman parte def EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayo % de la cantidad
sefialada en la clausula tercera del presente contrato.

Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos, se aplicara una pena definitiva
de la garantia de cumplimiento que establece la fraccion |l de la clausula décima primera del presente contrato,Nocluidas
eh su caso las retenciones definitivas.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera deducidas de los pagos que el
“AYUNTAMIENTO” deba hacer al “CONTRATISTA”, en términos det presente contrato, y a lo que dispone el segundo
parrafo del articulo 112 del Reglamento.

Para determinar la aplicacié las penas, convencionales estipuladas, no se tomaran en cu _nt}lgs demora$ motadas
por casos fortui fuerza mayor uier otra causa no imputable al “CONTRATISTA”, aso el
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“AYUNTAMIENTO” a través del AREA EJECUTORA determinara -aplicar o no las sanciones mencionadas. Asi como
realizar las modificaciones que a su juicio considere procedentes, al programa de trabajo que forma parte del
EXPEDIENTE, en términos de lo que establece la clausula octava del presente contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos anteriores, el
“AYUNTAMIENTO” podra exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

VIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LAS PENAS CONVENCIONALES. Las penas
convencionales a que pudiera hacerse acreedor el “CONTRATISTA” en términos de lo que dispone el presente contrato,
se aplicaran primero cormo una retencion econodmica aplicada a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que
se determine el atraso.

Para ambos casos el AREA EJECUTORA, derivado del seguimiento a la ejecucion de los trabajos motivo del presente
contrato, hara del conocimiento de fa TESORERIA y la CONTRALORIA sobre las penalizaciones que deberan ser
aplicadas.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION Y RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO. £ “CONTRATISTA”
debera comunicar mediante bitdcora y por escrito al “AYUNTAMIENTO” a través de la Area Ejecutora, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato, los cuales podran recibirse de forma parcial sin estar concluida la totalidad de 1a
obra, cuando el “AYUNTAMIENTO” considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden utilizarse y requieren
conservacion. Al aviso que en términos de esta clausula corresponda dar al “CONTRATISTA”, ésta debera anexar los
documentos de soporte gue incluye una refacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, para que el “AYUNTAMIENTO”, dentro de los 10 {diez) dias habiles siguientes a la fecha de la
comunicacion del “CONTRATISTA”, a través del Residente De Supervision, verifiqgue Ja debida terminacion total, o parcial
en términos de lo que se establecid, de los trabajos de la Obra Publica, para el caso de gue se observen irregularidades,
se debera proceder en términos del arficuio 231 del Reglamento.

En el caso de que el “AYUNTAMIENTO” esté de acuerdo en la forma como se entrega la Obra Plblica, se procedera a
levantar el acta de recepcion fisica de los trabajos, la cual debera cumplir con los requisitos

sefialados en el articulo 232 del Reglamento, hecho que sea, se proceciera a la elaboracion del finiguito, en términos del
articulo 234 del Reglamento.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del presente contratg y deberé contener como minimo
los requisitos establecidos en el articulo 236 del REGLAMENT(; asi mismo y cuando la i '
dentro de los 15 {(quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento
utilizarse como acta para concluir los derechos y obligaciones de las “PARTES” en el conirate, A este documento debera
afiadirse la constancia de que el “CONTRATISTA” entregé la garantia de defectos y vicios ocultqs y Ia manifestacion de
las “PARTES” de
no existencia de adeudos, dando por terminados los derechos y obiagac:ones generados por el cont
ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago indicado, se elaborara el acta.

y sin derecho a

Si al recibirse los trabajos relativos a 1a Obra Plblica, existieran reclamaciones del “CONTRATISTA", pendientes de

resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas, y se procedera a su Eiquidacic')n dentro de los préximos 30 (freipta)
dias naturales, a partir de la fecha en que se haga la peticién de pago, previa su verificacion y autorizacion, y en caso

que no pueda ser asi, el “CONTRATISTA” dispondra en un plazo de 60 (sesenta) dias calendaric a partir de la fecha de
recepcion, para hacer precisamente por escrito la reclamacion correspondiente. Transcurride ese lapso sin que el
“AYUNTAMIENTO” hubiese recibido reclamacion del “CONTRATISTA”, se considerara definitvamente aceptad rél
ia iaqmdacnon indicada en el acta de recepgjon y perdido todo derecho a ulterlor reciamamon y etaboracion de gstimagion
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Determinado el saldo total a través del finiquito, si éste fuere a favor del “CONTRATISTA”, serd puesto a su disposicion,
mediante ofrecimiento o la consignacion respectiva, En el caso de que el salde sea a favor det “AYUNTAMIENTO” se
procedera de |a siguiente manera:

1.- Elimporte de dicho saldo se deducira de las cantidades pendientes de pagar por trabajos ejecutados.

2.- En el caso de gue no sea posibie hacer efectivo el saldo, aplicando la formula que se menciond en el punto anterior, el
“AYUNTAMIENTO” solicitara el reintegro de los importes resultantes. El “CONTRATISTA” deberé restituir las citadas
cantidades, en la Caja General de la Tesoreria, del Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, ubicada en el
Palacio Municipal sito Constitucidn 101 Colonia Centro, Tenango del Valle, México C.P. 52300.

3.- EI“AYUNTAMIENTO” una vez que haya realizado el requerimiento gue menciona el punto nimero 2 que antecede, y
si el “CONTRATISTA” paga de forma voluntaria la totalidad de los saldos que resulten a su cargo, liberara la fianza de
cumplimiento subsistiendo la fianza por defectos y vicios ocultos.

4- En el caso de que el “CONTRATISTA” no. pague voluntariamente los saldos que resulten a favor del
“AYUNTAMIENTO”, éste, procedera a hacer efectivas las garantias vigentes, lo anterior sin perjuicio de que se haga
exigible el pago de la diferencia que resulte aplicado-el procedimiento que establece el articulo 12.58 dei Codigo, en este
caso el o los saldos, tendran el caracter de créditos fiscales, los cuales debera pagar el “CONTRATISTA”, dentro de un
término de cinco dias naturales a partir de [a fecha en que el “AYUNTAMIENTO”, le de a conocer por escrito, que adeuda
dichas cantidades. El “CONTRATISTA” debera restituir las citadas cantidades, en la Caja General de la TESORERIA del
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, ubicada en el Palacio Municipal sito Constitucion 101 Colonia
Centro, Tenango del Valie, México C.P. 52300,

En caso de que e “CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del periodo establecido al
“AYUNTAMIENTO?”, éste, podra hacerlo exigible a través del procedimiento administrativo de ejecucion que establece el
Cadigo Financiero del Estado de México, aplicandose las disposiciones del articulo 30 del Codigo Financiero del Estado
de México.

Para dar por terminados los derechos y obligaciones derivados del presente contrato las “PARTES” levantaran acta en la
que consten los requisitos establecidos en el articulo 238 del Reglamento.

Para la recepcion parcial o total de los trabajos de la Obra Publica, asi como para la elaboracion del acta circunstanciada
que corresponda, ya sea gue se reciban los trabajos porque el presente contrato se dé por vencido de manera anticipada,
o bien rescindido, asi como para la elaboracion del finiquito que corresponda se aplicard, 1o dispuesto en los articulos 12.57
del Codigo y Titulo Quinto, Capitulo Segundo, Secciones Primera, Segunda Tercera, y Titulo Sexto, Seccién Quinta del
Reglamento.

Al “AYUNTAMIENTO", le corresponde ia obligacidén de avisar la conclusion de [a Obra Pabli jo este caso del
conocimiento a la Contraloria.

#<CONTRATISTA” dé cumplimiento a esta obligacion, y éste, haga
caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los trabajos de limpieza que el “AYUNTAMIENTO” erogue al contratar person
distinta que efectué los trabajos de limpieza que correspondan.

Como pena convencionat por el incumplimiento de la obligacién que asume el “CONTRATISTA” en la presente clausula,
éste otorga su consentimiento para que el “AYUNTAMIENTO” cobre los gastos gue haya erogado, de la Gitima estimacion
que le tenga que pagar éste, o del saldo que resulte después de realizar el finiquito de la “OBRA PUBLICA” a favor del
“CONTRATISTA”, una vez hecha dicha operacion aritmética el “AYUNTAMIENTO?” le entregarad al “CONTRATISTA” la
diferencia que resulte a favor de éste, una aplicada dicha retencion, a los conceptes-mencionados, y gjécutados que

trate el “AYUNTAMIENTO”. .7
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VIGESIMA CUARTA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO. Las “PARTES” manifiestan que en el presente
contrato no existe error, lesion, dolo, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese implicar su nulidad y
que las demas prestaciones que se reciben son de igual valor, por lo tanto, renuncian a cualgquier accion que la ley pudiera
otorgarles a su favor, por este concepto.

VIGESIMA QUINTA- LEGISLACION. Este contrato se rige por lo establecido en el Codigo y el Reglamento.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION. La controversias que se susciten entre las "PARTES" con motive de Ia interpretacion
del presente contrato seran resueltas por los Tribunales a los que Jurisdiccionalmente le corresponda al Distrito Judicial
del Municipio de Tenango del Valle, México, renunciando por tanto a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por
razon de su domicilic presente o futuro.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y
FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMANDOLO AL CALCE Y AL MARGEN
PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO A LOS 05 DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTE.

POR EL “AYUNTAMIENTO”

AYUNTAMIENTO

¢ = POR\EL CONTRATISTA

C. SALVADOR AVILA CONTRERAS
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.
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