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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE - TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. PABLO IVAN GUADARRAMA MENDOZA, PRESIDENTE
MUNICIPAL. CONSTITUCIONAL; M. EN D. NAHUM MIGUEL MENDOZA MORALES, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL “AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA Y/O PERSONA FISICA LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO EL
C. SALVADOR AVILA CONTRERAS EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
——--LE-DENOMINARA-EL-“CONTRATISTA?-ASI-MISMO;-A AMBOS-CONTRATANTES,- SE LES DENOMINARA LAS -
“PARTES”; COMO TESTIGO C.P. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES TESORERC MUNICIPAL Y EL ARQ. GUSTAVO
—/ TAMADO DEJESUS, DIRECTOR DEOBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LOS CUALES SE
3 SUJETARAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- DEL “AYUNTAMIENTO":

---1.1.=8er-una persona moral de derecho.plblico, de.conformidad con lo establecido en el articule 115 fracciones. y IV de
iz Constitucion Politica de fos Estados Unidos Mexicanos.

.2.- El Municipio en términos de lo que establece el articuio 125 de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de
Mexico, administra libremente su Hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de las bienes gue le pertenezcan.

1.3.- Que en sesidn de Instalacién del Ayuntamiento de fecha 01 de enero del 2019, se autorizé al Presidente Municipal
Constitucional, para contratar y concertar en su representacion, io cual encuentra sustento legal en la faccion Vil del
articulo 48 de la Ley Organica Municipal del Estado de México. : '

1.4.- Que [a atribucion de validar con su firma los documentos oficiales emitidos por el Presidente Municipal, y cualquiera
de sus miembros, le fue conferida al Secretario del Ayuntamiento, en términos lo que establece el articulo 91 fraccion V de
ta Ley Organica Municipal del Estado de México.

.5.- Que anualmente establece programas para alcanzar sus objetivos, en tal virtud las Dependencias y Entidades de la
Adrministracién Publica Municipal conduciran sus acciones con base en ellos.

1.6.- Que, tiene su domicilio legal en Constitucion 101 Colonia Centro, Tenango del Valle, México C.P. 52300, mismo que
---— 5@ -seflala para-los-fines y efectos legales del presente contrato, —- - oo S :

1.7.- Manifiesta el "AYUNTAMIENTO” que tiene en su haber recursos provenientes del Programa FEFOM-E 2021 (Fondo
Estatal para el Fortalecimiento Municipal Especial 2021); para la ejecucion de los trabajos de la “OBRA PUBLICA”
denominada: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO C2 EN TENANGO DE
----- - ARISTA",Municipio de Tenango-del Valle disponibilidad que-se acredita, asignacién y autorizacion de acuerdo\
Gaceta del Gobierno de fecha 29 de enero de 2021, y.Oficio de Autorizacion No. 207040001./0370/ 2021 de fecha\30 de
Julio de 2021 y acta de cabildo Nonagésima Octava Sesién Ordinaria de fecha 07 de octubre de 2021

judicacion numero: MTV/ICAAESYyOP/FEFOM-E-09-IR-2021/21, gmikido
ité de Obra, se autorizo la inversidn de losregursos muniyales sghaladps

— P ! /

1.8. Que conforme al Acuerdo y/o fallo de
con fecha 18 de octubre de 2021, por el
en la declaracion que antecede. .

N
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Eliminado: Numero de credencial para votar, clave de elector, domicilio y nimero telefénico. Fundamento
Legal: Articulos 3, fracciones IX y XLV, 132 fraccién I, 137 y 143, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion publica del Estado de México y Municipios; articulos 4 fraccion XI'y 6 de la Ley de Proteccién
de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios asi como los TENANGO
numerales Segundo, fracciéon XVIII, noveno, Trigésimo octavo, fraccion I de los Lineamientos Generales en DEL
materia de Clasificacién y Desclasificacion de la Informacion, asi como para la elaboraciéon de versiones VALE_E
publicas, supletoriamente con el articulo 1 fraccién I de los Lineamientos sobre medidas de Seguridad Aplicables
a los Sistemas de Datos Personales que se encuentran en Posesion de los Sujetos Obligados de la Ley de
Proteccion de Datos Personales del Estado de México.
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Il.- DEL “CONTRATISTA":

I.1.- Que es una sociedad mexicana constituida legalmente de acuerdo con las leyes de nuestro pais, que con la
suscripcién del presente contrato, cumple con uno de los fines establecidos dentro de su objeto social, segun lo acredita
con el testimonio de fa escritura pablica nimero 2,912, otorgada el dia 15 de junio de 2010, pasado ante la fe del (la)
Notario Publico nimero 162 Metepec del Estado de México, Licenciado Pablo Raul Libiem Abraham e inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad documento que se encuentra agregado al expediente que contiene el procedimiento
adjudicatorio referido en la declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO”.

11.2.- Que la C. Salvador Avila Contreras en su caracter de representante legal, como se acredita con [a escritura descrita

(  en la declaracion anterior. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que cuenta con facultades suficientes para obligar
a su representada en términos del presente contrato, mismas gque a la fecha no le han sido limitadas, modificadas o
revocadas, y en caso contrario, esta anuente en quedar obhgado a fitulo personal de los compromisos contraidos por su
representada. - . S —

I.3- Que en este acto la C. Salvador Avila Contreras o comparecio segtin declaracion 1.2 como Administrador Unico y
se identifica con credepgial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral nGmero . .. _

ta cual previo cotejo le es devuelta a su presentante
iL.4.- Que el Registro Federal de su representada es LME1006151L.2

I1.5.- Que conoce los planos, especificaciones y demas documentos que se encuentran integrados al expediente que se
formo con motive del procedimiento adjudicatorio referido. en la declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO” y que conforme a
fos mismos ejecutara los trabajos relativos a los servicios que se le encomiendan, asi mismo conoce fisicamente el lugar
exacto en el gue se realizara la obra materia del presente contrato.

I1.6.- Que tiene la suficiente capacidad técnica, que garantiza el cumpiimiento de la ejecucion de los trabajos

encomendados, y que conoce el contenido del Libro Décimo Segundo denominado “De la “Obra Piblica” " del Codigo
, Administrativo del Estado de México y del Reglamento del Libro Décimo Segundo delf Cadigo Administrativo del Estado
de México.

{1.7.- Que tiene su domicilio legal establecido en
exico mismo que servird para oir y recibir todo tipo de
_ notificaciones y documentos relacionados con el presente contrato. Y sefiala como su nimero telefonico

i1.8.- Que se encuentra inscrito como persona (fisica 0 moral) en la Comision Estatal de Seguridad Ciudadana y
General del Centro de Mando y Comunicacion del Gobierno del Estado de México, con nimero de oficio de autor
200L.50006/CMC/1579/2017 cuya fotocopia forma parte de la carpeta integrada con motivo de la suscnpcron del pr
contrato.

Hll.- DE LAS “PARTES™:

{ll.1.- En virtud de las declaraciones g
convienen expresamente en sujetarse a |
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- DEFINICIONES. Las “PARTES” convienen gue para los efectos del presente contrato, se entendera por:

1. AREA EJECUTORA: Direccién de Obras Pablicas, Desarrollo Urbano Y Ecologia del Municipio de Tenango del

Valle, Estado de México,

AYUNTAMIENTO - Ef Ayuntamiento de Municipio de Tenango del Valle, Estade de Mexico,

TESORERIA: La Tesoreria Municipal def Municipio de Tenango del Valle, Estado de México,

CONTRALORIA: La Contraloria Municipal del Municipio de Tenango del Valle, Estado de Mexico, _

EXPEDIENTE: Cumulo de documentos que integran el procedimiento adjudicatorio relativo al concurso descrito

en la declaracion 1.8 del “AYUNTAMIENTO” ¢ integrado conforme a lo establecido por el Libro Décimo Segundo

del Cédigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México y su Reglamento, que debidamente firmados
por las “PARTES”, forman parte integrante del presente contrato,

6. EJERCICIO PRESUPUESTAL: Es el periodo dentro del cual se han de ejecutar o realizar los ingresos o gastos
presupuestados, generalmente coincide con el afio natural. Para efectos del presente contrato el primer ejercicio
presupuestal es el correspondiente al aio 2021.

7. CODIGO:; Libro Décimo Segundo denominado “De la Obra Publica” del Codigo Administrativo del Estado de

Mexico.

REGLAMENTO: El Reglamento del Libro Décimo Segundo del Cédigo Administrativo del Estado de Mexico.

{ EY DE FIANZAS: Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

0. “OBRA PUBLICA”: Ejecucién de trabajos encomendados al “AYUNTAMIENTO” descritos en la declaracion 1.7

del “AYUNTAMIENTO”.

11. RESIDENTE DE OBRA: El servidor ptiblico designado por & AREA EJECUTORA, que sera el responsable de
verificar que la ejecucion de los trabajos de la Obra Publica, se efectuen conforme al contrato, con las funciones
sefialadas en el articulo 217 del REGLAMENTO.

12. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA: La persona fisica designada por el “CONTRATISTA”
que lo representara para cumplir con Jos términos y condiciones pactados en el presente contrato, que retine las
caracteristicas sefialadas en el articulo 220 de] REGLAMENTO y que asi mismo cuenta con las atribuciones que
dicho ordenamiento legal establece. ‘

13, SUPERVISOR DE OBRA: Ei servidor piblico o persona designada por el AREA EJECUTORA, que auxiliara al
Residente de Obra, con las funciones sefaladas en el articulo 219 del REGLAMENTO.

14. SOBRECOSTO: Es la diferencia entre el importe que le representaria al “AYUNTAMIENTO” concluir con otro
contratista los trabajos pendientes de la “OBRA PUBLICA”, que no se concluyan por causa imputable al
“CONTRATISTA” y el costo de la misma no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato.

15. BITACORA. Instrurmento legal para el registro y control de la ejecucién de la “OBRA PUBLICA” o servicio, \i
durante el periodo del contrato, funcionara como medio de comunicacion y acuerdo enire el contratanig
confratista e inscripcidn de asuntos relevantes, las cuales para su uso deberdn observar las reglas que est
la Seccion Segunda del Titulo Sexio del Reglamento.

b wN

b

S2wo®

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. Fl “CONTRATISTA” se obliga a la realizacién de la Obra Publica, denomi
“AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO C2 EN TENANGO DE ARIS
perteneciente al Municipio de Tenango del Valle, Estado de Meéxico, con base en el catélogo de conceptos, analisi
precios unitarios, planos, proyectos, especificaciones, programa de obra, programa de ejecucion de trabajos, prog
utilizacion de equipo y personal, asl como las bases que sirvieron para el procedimiento adjudicatario sefa
declaracién 1.8 del “AYUNTAMIENTO”, que se encuentran contenidos en el Expediente.

TERCERA.- PRECIC. L 75ARTES" cghivienen que el importe total de la OBRQI?}BH%
1"111,933.51 (UN MILLON CIENTO ON M{L NOVECIENTOS TREINTA Y TRE
Impuesto al VidlorAgregado, y es acorde com-al catalogo de conceptos contenidos/es -8l B
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CUARTA.- ANTICIPO. Ei “AYUNTAMIENTO” otorgara al «GONTRATISTA” como anticipo, la cantidad de $ 555,966.76
(QUINIENTOS CINCUENTA Y GINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.} que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, que corresponde al 50% (cincuenta por ciento) de |z cantidad sefialada en la clausula tercera
del presente contrato. El “CONTRATISTA” Unica y exclusivamente ejercera el anticipo en términos de lo que dispone el
articulo 12.44 fraccién Il del Codigo y 175 del Reglamento, debiendo amortizarlo en términos de lo gue sefiala el articulo
12.44 fraccion VI del Codigo, y 185 y 186 del Reglamento.

Previo a la entrega del anticipo, el “CONTRATISTA”, debera presentar la fianza descrita en fa cldusula décima segunda
fraccion | del presente contrato; asi como la factura que ampare la cantidad entregada, que debera cumplir con los
requisitos que sefiala la clausula quinta del presente contrato.

{ A partir de la fecha en que las «pARTES” le comuniguen a la otra, que el presente contrato sera rescindido, o bien sé de
por terminado de manera anticipada, por cualquiera de las causas que preve el presente contrato, el saldo gue atin exista
por amortizar se reintegraré al «AYUNTAMIENTO”, en un plazo no mayor de cinco dias habiles, contados a partir de dicha
comunicacion. Si el “CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo sefalado cubrira al
«AYUNTAMIENTO” la tasa que para el pago de intereses moratorios se aplique &l tipo bancario que elegira la Tesoreria
del Ayuntamiento de Tenango del Valle, México., y el cuai en ningtn caso debera ser inferior al dos por ciento mensual,
aplicado a la cantidad del anticipo que se deba reintegrar, conforme lo indicado en ef tltimo parrafo del articulo 12.44 del
Codigo. El “CONTRATISTA” debera reintegrar el saldo del anticipo que corresponda, en la Caja General de la
TESORERIA, ubicada en Constitucion 101 Colonia Centro, Tenango del Valle, México C.P. 52300

QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. EI “AYUNTAMIENTO” cubrira al “CONTRATISTA” a través de la TESORERIA,
los pagos referidos en el presente contrato

La formulacidn de las estimaciones que estaran a cargo del Supervisor de Obra y del Superintendente de Construccion de
La Obra, que autorizara el Residente de Obra, que firmaran las “PARTES”, y que validara la Contraloria; se realizara con
una perfiodicidad no mayor de un mes, en términos de lo que dispone el articulo 239 del Reglamento.

E] “CONTRATISTA” expresa su conformidad para que el “AYUNTAMIENTO”, de acuerdo con la disponibilidad de
recursos financieros con gque cuente, efectuara el pago de las estimaciones, y esto no serd motivo para que el
“CONTRATISTA” suspenda los trabajos relacionados con la Obra Publica.

——

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que el “AYUNTAMIENTO"
tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

SEXTA.- RETENCIONES. E| “AYUNTAMIENTO” expresa su conformidad para que ia TESORERIA al efectuar el pago de
cada estimacion, que presente el “CONTRATISTA”, aplique retenciones bajo el programa de Fondo Estatal\de
Fortalecimiento Municipal Especial 2021 (FEFOM-E 2021).

a).- Por derechos de servicios de control necesarios para su ejecucion, se deducira un 2.0% (dos por ciento)
¢c).- El 0.2% (dos décimas) del monto de los trabajos contratados antes del Impuesto al Valor Agregado de acuerdq gl
convenio con la ICIC cantidad que corresponde al Programa Estatal FEFOM-E 2021.

b).- E1 0.5% (cinco décimas) del monto de jos trabajos contratados antes del impuesto al Valor Agregado de acuerdojal
convenio con la CMIC, cantidad que corresponde al Programa Estatal FEFOM-E 2021, '

E| contratista manifiesta haber estructurado su propuesta de precios unitarios, con costos directos; in irectody
financiamiento y utilidad reflejada en la integracion de los precios unitarios, ‘

. e ~
SEPTIMA.- PLAZO. El “CONTRATISTA” acepta y se obliga a iniciar ta ejecucion dé PLBLICA yg cohcluirla, en
un plazo de 32 diagrfaturales que tendra com:jfe de inicio el dia 19 de octubfe te 28 —\ como fecha de término el
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dia 19 de noviembre de 2021, entendiéndose por dias los que son naturales, en los que se comprenderan los dias sabado
y domingo de cada semana, asi como los que sean considerados inhabiles.

En los casos en que proceda la suspension de la “OBRA PUBLICA” por parte del “AYUNTAMIENTO”, la fecha sefialada
para que el “CONTRATISTA”, concluya fa “OBRA PUBLICA”, descrita en la presente clausula, se prorrogara en igual
proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formaiizacion de la
suspension se realizara mediante acta circunstanciada, que deberan suscribir las “PARTES”.

_ OCTAVA.- MODIFICACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. Si durante la vigencia del contrato, hay necesidad

de modificar el precio o plazo de [a ejecucion de los trabajos relativos a la Obra Publica, siempre y cuando medie algin

- —caso fortuito o de fuerza mayor, por la que le fuera imposible cumplir con el programa convenido, dentro del plazo sefialado

en la clausula séptima del presente contrato. Ei «CONTRATISTA” debera notificarlo al “AYUNTAMIENTO” dentro del
plazo de ejecucion mediante anotacion en la Bitacora y solicitarle la ampliacion que corresponda, fa cual debera estar
acompafada de la documentacion que justifigue la ampliacion solicitada.

El “AYUNTAMIENTO” resolvera sobre la justificacion y procedencia de la ampliacién solicitada, en un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a fa presentacion de la solicitud del “CONTRATISTA”, los periodos se expresaran en dias
naturales. Lo anterior siempre y cuando el « AYUNTAMIENTO” cuente con recursos disponibles y suficientes dentro de su
presupuesto autorizado, y la suma del importe de los convenios no excedan del 25% {veinticinco por ciento) del precio o
plazo inicialmente pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,

En caso de que se modifique el plazo, el “CONTRATISTA” debera ampliar la vigencia de la garantia otorgada para el
cumplimiento del presente contrato, por un periodo de tiempo igual al de la prérroga citada, otorgandose la misma, dentro
de los cinco dias habiles siguientes al de 1a firma del convenio adicional.

E| “AYUNTAMIENTO” podra autorizar se modifique el precio establecido en el presente contrato, en los siguientes casos:
a).- Cuando se de algin incremento sustancial en los costos de los insumos.

b).- Cuando surjan incrementos en los volumenes de la Obra Plblica.

c).- Cuando sea indispensable realizar modificaciones técnicas necesarias al proyecto inicial de ta Obra Publica, que se
encuentra contenido en el Expediente. 7

d).- Cuando durante la ejecucion y para la conclusién de los trabajos de fa Obra Publica, sea indispensable la realizacion

_de conceptos de trabajos adicionales a los previstos originaimente en el catalogo de conceptos que se encuentra contenido

en el Expediente.

En caso de gue se modifique el precio, ol “CONTRATISTA” debera garantizar la cantidad que el “AYUNTAMIENTO"
autorice, asi como el cumplimiento de las obligaciones que se le impongan, a través de fianza a favordel
«AYUNTAMIENTO", la cual debera ser otorgada dentro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma def convgnio
que en términos de la presente clausula se llegaré a suscribir. La fianza se debera constituir por un diez por cientoifet
importe total del convenio. Dicha garantia se liberara una vez gue se haya otorgado la fianza descrita en la fraccion liljde
la clausula décima primera del presente contrato.

Asi mismo, el “AYUNTAMIENTO” podra otorgar anticipos en los convenios que se celebren para modificar la cantjda
descrita en la clausula tercera del presente contrato, sin que el importe del anticipo pueda exceder del porcen
originalmente pactado; el atraso en su entrega no implicara diferir el plazo de ejecucién de los trabajos. Los anticipos s
amortizaran en términos de lo que establece ef articulo 12.44 fraccion Vi del Cadigo, y 185 y 186 del Reglamento. El montg
total de los anticipos referidos, gue se torguen al “CONTRATISTA”, debera ueda\r garantizados medignte &
constitucién de una fianza-a faver del “A TAMIENTO”, la cual debera consti}: irse dentr‘o\de los cinco dlas/habiles

siguientes al W& del convenio o conveni ‘qwspcndan. La garantiagubsistica Rasta\a total a facién del
i ! .
- X R ;pgg de 14
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anticipo correspondiente, en cuyo caso, el “AYUNTAMIENTO” lo nofificara a la Institucién Afianzadora para su

cancelacion.

Disposiciones comunes en el caso de que el “AYUNTAMIENTO” autorizara las madificaciones de precio y/o plazo citadas.

1.- Si las modificaciones exceden del porcentaje indicado en el parrafo segundo de la presente clausula, pero no varian el
objeto del contrato, se podra celebrar por una sofa vez un convenio adicional. ‘

2 - Las modificaciones consigna

das en el o los convenios gue se suscriban, no debera implicar variaciones sustanciales al

proyecto original, ni celebrarse para eludir en cualquier forma el cumplimiento del Cadigo o del Reglamento. __

3 - El “AYUNTAMIENTO” debera hacer del conocimiento de fa Contraloria las modificaciones que autorice.

4.- Para el caso de incumplimiefito de fos trabajos de acuerdo af programa de ejecucsé’rfaé_I?OBFé"P'uﬁlitiéchGé_sé T

encuentra contenido en el Expe

diente y que no estuviera debidamente justificado por el “CONTRATISTA”, se procedera

a aplicar las sanciones debidamente sefaladas en la clausula vigésima y vigésima primera del presente contrato.

NOVENA.--AJ USTE—DE%GSTGSquaﬂde%paﬁiPde—ta--pFesen-taeiéﬂ—d&prepuestas .ocurran-circunstancias-de-orden

aconémico, no previstas en el presente contrato, que determine un aumento o reduccion superior al cinco por ciento de
los costos originalmente pactados; dichos costos, cuando procedan deberan ser justificados y aplicados a los trabajos aln

no ejecutados conforme,aE,,programa,pactado_EE.ﬁAXUNTAMIENTO’B., _debera hacer_del conocimiento este.caso, @ fa

Contraloria.

Sera facultad del “AYUNTAMIENTO”, aprobar €l ajuste de costos que se justifique, el cual debera hacerse constar
mediante el oficio; de la autorizacion del ajuste de costos, se requiere de la formalizacion mediante convenio; asl mismo le
corresponde al “« AYUNTAMIENTO” aplicar el procedimiento sefialado los articulos 250 fraccion 11, 251 y 254 del
Reglamento, a traves del cual se lleve a cabo el ajuste de costos. Los ajustes de costos a la alza seran solicitados por el
“CONTRATISTA” y en los casos a la baja, sera el «AYUNTAMIENTO” quien los solicite.

El “CONTRATISTA” deberd presentar por escrito al “AYUNTAMIENTOQ?”, el escrito al que hace referencia en parrafo
anterior dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a fa publicacién del indice Macional de Precios
Productor que determine el Banco de Mexico aplicable al pericdo, transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del
“CONTRATISTA” para rectamar el page. En ese mismo orden de ideas, si el “AYUNTAMIENTO” no emite contestacion
dentro de los 30 {treinta) dias habiles siguientes a la recepcion de Iz solicitud del “CONTRATISTA”, ésta se tendra por no
aprobada. Cuando los indices que se requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, el
“CONTRATISTA” proceders a calcularlos conforme a fos precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia

que expida el Banco de México.

Los indices que se utilizaran como base para al calculo de los ajustes de costos seran los

correspondientes a la fecha del acto de presentacion y apertura de propuestas célculos realizados por el “CONTRATISTA”

En el caso de gue los ajustes

sefialada en la clausula tercera del presente contrato, el “CONTRATISTA” debera ampliar la garantia otorgada par.
cumplimiento del presente contrato, en la misma proporcion, sobre el monto de la cantidad que el “AYUNTAMIENTO”
autorice en virtud del ajuste mencionado.——mM8m8M8 ™———— - — -

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del presente contrato.

DECIMA.- PROHIBICION PARA SUBCONTRATAR. El «CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar LA “0 JBLI
por otro, pero con autorizacion previa del titular del AREA EJECUTORA, podré hacerlo respecto de pags e;! contrato
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. Esta autorizacion n

cuando esta circunstancia se haya menci

respecto a las partes gue pueda

-

de la ejecucion dg Jos ajos ante el “AYUN} IENTO.

v

deberan-ser revisados porer“AYUNTAMIENTO” " —

de costos se realicen a peticion del «CONTRATISTA”, y éstos incrementen fa canti

4 necesaria,
ado en las bases de concurso que se encuentra-agregada al EXPEDIENTE, y
e subcontratacion; el “CONTRATISTA”, s uira si?o el finico responsable

n ser objet
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DECIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTIAS. EI “CONTRATISTA” debera garantizar a través de fianzas, los siguientes
conceptos:

I.  Una fianza por el importe total del anticipo que ie sea otorgado, que garantice fa inversion del mismo en la
“OBRA PUBLICA”, o la devolucion total o parcial de dicho anticipo. Dicha fianza debera otorgarse dentro de los
5 (CINCO) dias habiies siguientes al de la firma del presente contrato y estara vigente hasta la total amortizacion
del anticipo.

II. Una fianza por el cumplimiento del presente contrato, dicha garantia se constituira por el 10% del monto de la
cantidad adjudicada (monto de propuesta econémica del CONCURSANTE ganador) y con la cual garantice el
cumplimiento de todas las obligaciones que deriven de la “OBRA PUBLICA”. Dicha fianza debera otorgarse dentro
de los 5 (CINCO} dias habiles siguientes, al de la firma del presente contrato.

III. Los vicios ocultos de la “OBRA PUBLICA”, una vez que esta sea concluida; a través de dicha fianza se
respondera de los defectos que resulten en la “OBRA PUBLICA”, derivados por la mala calidad de los trabajos o
materiales utilizados, o cualquier otra responsabilidad contractual. La fianza se expedira por el equivalente al diez
por ciento del monto de los trabajos ejecutados, que hubiere cubierto el “AYUNTAMIENTO” al “CONTRATISTA”,
como contraprestacion por la realizacion de la “OBRA PUBLICA™. La presente fianza garantizara la “OBRA
PUBLICA”, por un lapso de doce meses contados a partir de |a fecha del Acta de Entrega-Recepcion de ésta. No
obstante lo anterior, la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que
se interpongan y hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

Para los casos en que el “CONTRATISTA” no efectie la entrega fisica de la Obra Publica al “AYUNTAMIENTO”, n
elabore la estimacion de finiquito, el “AYUNTAMIENTO" una vez verificada la terminacién de los trabajos de fa Obra
Publica, previa la elaboracion del acta circunstanciada, elaborara de forma unilateral el acta entrega-recepcion. A partir de
esa fecha comenzara la vigencia de la fianza descrita en la fraccion [l de la presente clausula.

La fianza de cumplimiento otorgada en el primer ejercicio que no haya sido substituida o la fianza otorgada en ef titimo
ejercicio de ejecucion de los trabajos de la Obra Publica, se liberard una vez que haya sido constituida y entregada al
*“AYUNTAMIENTO" fa fianza por vicios ocultos de la Obra Publica y por cualquiera ofra responsabifidad contractual.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento deberan observar las
reglas que establecen los articulos 115,116 y 117 del Reglamento.

Disposiciones aplicables para la poliza de la fianza:

a} La péliza gue se expida debera sefialar como beneficiario al Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, ademas
de observar como minimo las condiciones que establece el art. 124 del Reglamento del Libro Décimo Segundo.

b) La poliza debera indicar dentro de su texto, que la fianza que corresponda se otorga atendiendo a fodas
estipulaciones contenidas en el presente contrato, y ademas que tnicamente se cancelara la fianza otorgada en t&rminp
de la presente clausula, una vez que la Institucion Afianzadora que la expida, reciba un comunicado por escrito de
“AYUNTAMIENTO”, en el cual ke instruya a ello.

gue se dicte la resolucion definitiva por autoridad competente.

d) La fianza debera ser expedida por Instituciones debidamente constituidas en términos de lo sefialado en et artitulo 11°
de la Ley de Fianzas.

esta debera aceptar expresa énte a sujefarse a los profedimientos de
Titulo Sexto, capitulo segundd denaNLEY DE FIANZAS", para la -
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efectividad de las fianzas, aun en el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporaneo del
importe de Ia pdliza de fianza requerida.

Asi mismo para el cobro de [as flanzas por la no amoriizacion de los anticipos otorgados, por incumplimiento de contrato o
por defectos y vicios ocultos no subsanada por la confratista, se aplicara en lo conducente lo establecido por el
REGLAMENTO de la "LEY DE FIANZAS" en vigor.

fy Las primas gue se generen por su expedicidn, el “CONTRATISTA” las debera de cubrir en su totalidad.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume el “CONTRATISTA™ en el presente contrato, el
“AYUNTAMIENTO?”, hard efectivas las garaniias.

Lot

DECIMA SEGUNDA .- RESCISION ORIGINADA POR LA NO PRESENTACION DE LAS FIANZAS. Para el caso de que
el “CONTRATISTA” no presente las fianzas descritas en las fracciones | y Il en la clausula décima primera del presente
contrato, se rescindira el mismo, debiendo pagar éste al “AYUNTAMIENTO” los dafios vy perjuicios que ello 1e ocasione,
asi como las demas sanciones que el presente contrato establece. independientermente de lo anterior la garantia de
seriedad que contempla la fraccion VIl del articulo 45 del Reglamento, otorgada por el “CONTRATISTA” a favor del
“AYUNTAMIENTO”, se procedera hacer efectiva, en términos de lo que establecen {as bases del concurso que dio origen
al presente confrato, y que estan integradas en el Expediente.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO. EI
“AYUNTAMIENTO” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, la “OBRA PUBLICA”, por causas justificadas
que le impidan fa continuacion de los trabajos, para lo cual el AREA EJECUTORA nofificara tal circunstancia al
“CONTRATISTA”, seflalando las causas que lo motivan, fecha de su inicio y de fa probable reanudacion de los trabajos;
asi como las acciones que debe de considerar en lo relativo & su personal, maquinaria y equipo de construccion.
Circunstancia gue se debera hacer constar en el acta que al efecto se levante.

A partir de la notificacién a través de la cual el “AYUNTAMIENTO” dé por terminada la suspension, éste, debera pagar al
“CONTRATISTA”,; los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que eslos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

{ Cuando la o las suspensiones del presente contrato se deriven de un caso fortuito o de fuerza mayor, no se generara
ninguna responsabilidad para las “PARTES”, debiendo Unicamente formalizar dicha situacion mediante acta
circunstanciada donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio de los trabajos, sin modificar el plazo
sefialado en la clausula séptima del presente contrato.

Asi mismo el “AYUNTAMIENTO”, podra dar por terminado de manera anticipada el presente contrato, cuando concu
razones de interés general; existan causas justificadas que le |mp1dan la continuacion de la “OBRA PUBLICA”, y
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al “AYUNTAMIENT
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de la “OBRA PUBLICA”.

En este caso se aplicaran las reglas que para el caso de suspension, se establecieron, en los dos parrafos que antecede

En el caso de que el presente contrato sea dado por vencido de manera anticipada, una vez emitida la determinacién p
el “AYUNTAMIENTO”, operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial bastando para ello, que el
“AYUNTAMIENTO?”, a través del Area Ejecutora le otorgue al “CONTRATISTA” garantia de previa audiencia en términos
del Codigo de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que si es el “CONTRATISTA” guien decida
dar por venc:do de manera anticipada el pre \ente contrato por alguna causa que se derive de un caso fortuito o de fuerza
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declaracion correspondiente. En este caso el «CONTRATISTA” no tendra derecho alguno de cobro por gastos no
recuperables.

En caso de rescision del contrato por causas imputables al «“CONTRATISTA” una vez emitida la determinacion por el
“AYUNTAMIENTO”, deberé notificar a través del Area Ejecutora por escrito al “CONTRATISTA”, dentro de los diez dias
habiles siguientes de la emision de la decision que en ese sentido tomo el “AYUNTAMIENTO”; la rescision en este caso
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial bastando para ello, que el “AYUNTAMIENTO”, a través
del Area Ejecutora le otorgue al “CONTRATISTA” garantia de previa audiencia en términos det Codigo de Procedimientos
Administrativos del Estado de México, debiendo elaborar el acta que corresponda; en tanto que si es el “CONTRATISTA”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el Tribunal de Justicia Administrativa y obtenga la declaracion
correspondiente.

{ El “AYUNTAMIENTO", de forma precautoria y desde el inicio de la fecha en que le notifique al “CONTRATISTA” su
determinacion de rescindir el presente contrato, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln
no liquidados, hasta que se otorgue €l finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales
siguientes a la fecha de comunicacion de dicha determinacién, a fin de proceder a hacer efectivas las fianzas.

Para la elaboracion del acta circunstanciada de rescision, asl como del finiquito que corresponda se aplicara, lo dispuesto
en el articulo 209 det REGLAMENTO.

Una vez comunicada por el “AYUNTAMIENTO” al “CONTRATISTA” la decision de éste, de dar por terminada de forma
anticipada el presente contrato, o el inicio del procedimiento de rescision del mismo, el “AYUNTAMIENTO" procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantado, con o sin la comparecencia del «cONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra a
«OBRA PUBLICA” . El acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario piblico. Los honorarios
profesionales que se generen por este concepto, los cubrird el “CONTRATISTA”,

En cualquiera de los casos planteados en el parrafo que antecede la presente clausula, el “CONTRATISTA”, esta obligado
a devolver al “AYUNTAMIENTO”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que el “AYUNTAMIENTO” Ie hubiere entregado. :

De ocurrir los_supuestos establecidos en la presente clausula, el “AYUNTAMIENTO”, hara del conocimiento de Ia
CONTRALORIA, dichas circunstancias, a mas tardar el Gltimo diz habil de cada mes, mediante un informe en el que se
{ referira los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

DECIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION. El “AYUNTAMIENTO”, podra iniciar el procedimiento de rescision del
presente contrato, sin responsabilidad aiguna para &!, por las siguientes causas imputables al “*CONTRATISTA™

L No entregue cualquiera de las fianzas establecidas en la clausula decima primera en los plazos estipulados

1. Si no inicia la “OBRA PUBLICA”, dentro de la fecha pactada en el presente contrato. . '

fit. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos de la “OBRA PUBLICA”, o se niega a repafar 0
reponer alguna parte de elios, que hubiere sido detectada como defectuosa por el “AYUNTAMIENTO”.

V. Si no ejecutara los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato, o sin motivo justifi
no acata las érdenes dadas por el RESIDENTE DE OBRA.

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion contenidos en el EXPEDIENTE por falta de materialks,
trabajadores o equipo de construceién y, gue a juicio del

“«AYUNTAMIENTO”, el atrasopyeda dificultar fa terminacion satisfactoria de la “OBRA PUBLI

estipulado, .
V1. Si presenta cyﬂitfos laborales, due
“OBRA PUBLICA”, qwg
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VI Si es declarado en concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, en téerminos de lo que establece la
Ley de Concursos Mercantiles.

VL Si subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con la autorizacidn por escrito del
“AYUNTAMIENTO”,

[X. Si cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorizacion por escrito del
“AYUNTAMIENTO”.

X Si no da al “AYUNTAMIENTO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de ios materiales y trabajos.

( Xl Si cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener determinada

nacionalidad.

Xil. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con el presente contrato.

XHI. En general, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, la LEY,

el REGLAMENTO, los tratados y demas disposiciones aplicables.
XN, Por cuaiquie'r otra causa imputable a él, similar a las antes mencionadas.

En caso de que el “AYUNTAMIENTO” opte por |a rescision del contrato; el “CONTRATISTA” estara obligado a pagér
dafios y perjuicios, ocasionados al “AYUNTAMIENTO”. '

DECIMA QUINTA.- DEL SOBRECOSTO. El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaria al
“AYUNTAMIENTO?” concluir con ofro coniratista los trabajos pendientes de la “OBRA PUBLICA", y el costo de [a misma
no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato.

El sobrecosto gue se determine al elaborar el finiquito, sera independiente de las fianzas, penas convencionales y demas
cargos que deban considerarse en la rescision administrativa; el procedimiento para la determinacion de dicho sobrecosto
sera conforme a lo establecido en el articulo 213 del REGLAMENTO.

DECIMA SEXTA.- DEL RESIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

DE LA OBRA. El “CONTRATISTA” desde el inicio hasta la terminacién de la OBRA Publica, debera designar y tener a su
{ cargo a Un Superintendente de Construccién de la Obra de forma permanente en el lugar de realizacion de los trabajos, el

cual de manera coordinada con el Residente de Supervision yfo el Supervisor de Obra, tendran la obligacion de llevar la

Bitacora de |la Obra Publica. ) )

No obstante lo establecido en este parrafo, el “AYUNTAMIENTO” se reserva el derecho de solicitar en cualguier momegnto,

por causas justificadas, la sustitucion del Superintendente de Construccion de La Obra; y el “CONTRATISTA” ten
obligacion de nombrar a otro que redina los requisitos exigidos. El “AYUNTAMIENTO” por su parte dara seguimiento
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, a través del Area Ejecutora, quien designara a un Residente de Qbya
y Supervisor de Obra, los cuales supervisaran la ejecucion de la Obra Publica, dicha designacion sera dada a conoc
“CONTRATISTA” a través de oficio.

La aprobacion de las estimaciones para efectos de pago debera ser autorizada por la residencia de obra de Jd dependengia

o entidad.
Sva
El “CONTRATISTA” sera el tnico responsable de fa ejecucion de la Obra Publica, asi como de su tonse idn, en

virtud debera sujetarse a todos los planes, peliticas, normas oficiales y técnicas en materia de poblacio Jo{d namient
territorial de s asentamientes humanos y deldgsarrolio urbano de los centros-de pobtacion, y de conserdacion ecoldgica

y proteccion al ambiente que-tijan en el Estado dg-Mexico, o bien en el Mu/niéipio de Tenango del Valle /México, asf como
las instrucciones&/ewecjto le sefiale el “AYUNTA 70" /
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DECIMA SEPTIMA.- DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA.- Entre ofras situaciones de manera enunciativa y no
limitativa, el “CONTRATISTA” tendrd las obligaciones que sefialan los articulos 227, 228 y 229 del Reglamento,
obligandose también a colocar la sefializacion preventiva necesaria en el lugar donde se ejecute la Obra Plblica,. Las
responsabilidades y los dafos y perjuicios gue resultaren por su inobservancia de estas obhgacmnes seran a cargo del
“CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA. EL “CONTRATISTA” acepta y se obliga a realizar los tramites gue sean necesarios para la ejecucion de la
Obra Publica, y que-no hubiesen sido realizados por el “AYUNTAMIENTO".

“DECIMA NOVENA:"RELACION LABORAL DEL “CONTRATISTA” CON SU PERSONAL. El “CONTRATISTA", es el
dnico patrén del personal que realiza los trabajos objeto de este contrato y consecuentemente sera el (inico responsable
de las obligaciones y derechos que se originen por tal vinculo laboral, por lo que el “AYUNTANIENTO”, es totaimente
ajeno a tal relacion de trabajo.

VIGESIMA PENAS CONVENCEONALES Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen por el “CONTRATISTA” en las fechas establecidas en el programa de ejecucion que forma parte del
Expediente, todo gasto que el “AYUNTAMIENTOQ” efectle por supervision excedente, seré a cargo del “CONTRATISTA”.

Para el caso de que el “CONTRATISTA” no realice los trabajos objeto del presente contrato, dentro del plazo indicado en
fa clausula séptima, o dentro de la prorroga debidamente autorizada por escrito por el “AYUNTAMIENTO”, se estipula
como pena convencional, el pago de la cantidad de dinero que resulte de aplicar una tasa que ser4 igual a 5 {(cinco) al
miifar, del importe de los trabajos no realizados, por cada dia natural que trascurra desde la fecha en que se vencio el plazo
parcial del avance o terminacion total, hasta que el “CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso sefialados en los
programas de ejecucion que forman parte del EXPEDIENTE, dicha pena no podra ser mayor al 10% de la cantidad
seftalada en la clausula tercera del presente contrato.

Cuando haya incumplimiento de la fecha de terminacion de los trabajos, se aplicara una pena definitiva hasta por el monto
de la garantia de cumplimiento que establece la fraccion !l de la clausula décima primera del presente contrato, incluidas
en su caso ias retenciones definitivas.

El importe de las penas convencionales establecidas en los parrafos que anteceden, sera deducidas de los pagos que el
“AYUNTAMIENTO” deba hacer al “CONTRATISTA”, en términos del presente contrato, y a lo que dispone el segundo
parrafo det articuio 112 del Reglamento.

Para determinar la aplicacidn de las penas convencionaies estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por casos foruitos o de fuerza mayor o cuaiquier otra causa no imputable al “CONTRATISTA”, en tal casb\el
“AYUNTAMIENTO” a través del AREA EJECUTORA determinara aplicar o no las sanciones mencionadas. Asl ¢
realizar las modificaciones que a su juicio considere procedentes, al programa de trabajo que forma parte
EXPEDIENTE, en términos de lo que establece la clausula octava del presente contrato.

independientemente del pago de las penas convencionales especificadas en los parrafos anteriores,
“AYUNTAMIENTO™ podra exigir el cumplimientp del presente contrato o rescindirlo.

VIGESIMA PRIMERA. - PROCEDIMIENTO
convencionales a que pudiera hacerse acreedor eN'CONTRATISTA” en términos de lo que dispone el presente Tantratol,

se aplicaran primero como unarétencién econémic ' | i se encuentre en proceso e gcha que
se determine el afraso, '
g
- A\
‘ N
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Para ambos casos el AREA EJECUTORA, derivado del seguimiento a la ejecucion de los trabajos motivo del presente
contrato, hara del conocimiento de ia TESORERIA y la CONTRALORIA sobre fas penalizaciones que deberan ser
aplicadas.

VIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION Y RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA Y FINIQUITO. El “CONTRATISTA"
debera comunicar mediante bitacora y por escrito al “AYUNTAMIENTO” a través de la Area Ejecutora, la terminacion de
jos trabajos objeto del presente contrato, los cuales podran recibirse de forma parcial sin estar conciuida la totalidad de la
obra, cuando el *“AYUNTAMIENTO” considere que hay trabajos terminados cuyos espacios pueden utilizarse y requieren

conservacién. Al aviso que-en-términos de-esta-clausula corresponda dar-al-“CONTRATISTA”-ésta deberd anexar-log - - -

documentos de soporte que incluye una relacion de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a

favor 0 en contra, para gue el “AYUNTAMIENTO”, deftro de'ios 10 (diez) dias habiles siguientes a fa fechade la™

comunicacion del “CONTRATISTA”, a través del Residente De Supervision, verifique la debida terminacion total, o parcial
en terminos de lo que se establecio, de los trabajos de la Obra Publica, para el caso de que se observen irregularidades,
se debera proceder en términos del articulo 231 del Reglamento.

En el caso de que el “AYUNTAMIENTO” este de acuerdo en la forma como se entrega la Obra Publica, se procedera a
levantar el acta de recepcion fisica de los trabajos, la cual deberad cumplir con los requisitos

-. sefialados en el articulo..232_,deE,Reglamentor_hecho,que_seakse,prjocederaakla_elaboracic’:n del finiquito, en términos del _ .

articulo 234 del Reglamento.

El documento donde conste el finiquito de los frabajos formara parte del presente contrato y debera contener como minimo
los requisitos establecidos en el articulo 236 del REGLAMENTO: asi mismo y cuando la liquidacion de los saldos se realice-
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra
utilizarse como acta para concluir los derechos y obligaciones de las “PARTES” en el contrato. A este documento debera
afiadirse la constancia de que el “CONTRATISTA” entregd la garantia de defectos y vicios ocultos y la manifestacién de
las “PARTES” de

no existencia de adeudos, dando por terminados los derechos y obligaciones generados por el contrato y sin derecho a
ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago indicado, se elaboraré el acta.

Si al recibirse los trabajos relatives a fa Obra Publica, existieran reclamaciones del “CONTRATISTA”, pendientes de
resolver, se decidira de inmediato sobre fas mismas, y se procedera a su liquidacion dentro de los proximos 30 (treinta)
dias naturales, a partir de la fecha en que se haga la peticion de pago, previa su verificacion y autorizacion, y en caso de
que no pueda ser asi, el «CONTRATISTA” dispondra en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario a partir de la fecha de
recepcion, para hacer precisamente por escrito la reclamacion  correspondiente. Transcurrido ese lapso sin gue el
«AYUNTAMIENTO” hubiese recibido reclamacion del “CONTRATISTA”, se considerara definitivamente aceptada por él
la liquidacién indicada en el acta de recepcién y perdido todo derecho a ulterior reclamacién y elaboracion de estimacion
de finiguite. En 1a fecha sefialada se [Gvantara el acta con o sin I3 comparecencia del “CONTRATISTA”. N o
Determinado el saldo fotal a través del finiquito, si éste fuere a favor del “CONTRATISTA”, sera puesto a su dispggicion,
mediante ofrecimiento o la consignacion respectiva. En el caso de que ef saldo sea a favor del “AYUNTAMIEN
procedera de la siguiente manera:
1.- El importe de dicho saldo se deducira de las cantidades pendientes de pagar por trabajos ejecutados.
2 . En el caso de que no sea posible hacer efectivo el saldo, aplicando la férmula que se menciont en el punto ante
“AYUNTAMIENTO” solicitara el reintegro de los importes resuitantes. El “CONTRATISTA” debera restituir las ci
cantidades, en ia Caja General de la Tesorer(a, del Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, ubicada
Palacio Municipal sito Constitucion 101 Colonia Centro, Tenango dei Valle, México C.P. 52300.

24 é tec

3 - Bl “AYUNTAMIENTO” una vez que haya realizado el requerimiento que menciona el punto nimero
si el “CONTRATISTA” paga de forma voluntari
cumplimiento subsistiendo la fianza por defectos

4.- En el caso de que e -“CONTRATISTA’
«AYUNTAMIENTO?; éste; procedera a hacer efectivas

totalidad de los saldos que resulten a su cargo, liberara Ja fianza Qe

favor del
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exigible el pago de la diferencia que resulte aplicado el procedimiento que establece el articulo 12.58 del Codigo, en este
caso e o los saldos, tendran el caracter de créditos fiscales, los cuales debera pagar el “CONTRATISTA”, dentro de un
tarmino de cinco dias naturales a partir de la fecha en que el “AYUNTAMIENTO", e de a conocer por escrito, que adeuda
dichas cantidades. E1 “CONTRATISTA” debera restituir las citadas cantidades, en la Caja General de la TESORERIA del
Ayuntamiento de Tenango del Valle, Estado de México, ubicada en el Palacio Municipal sito Constitucidén 101 Colonia
Centro, Tenango del Valle, México C.P. 52300.

En caso de que el “CONTRATISTA” no realice el pago del crédito fiscal citado, dentro del periodo establecido al
s AYUNTAMIENTO”, éste, podra hacerlo exigible a través del procedimiento administrativo de ejecucién que establece el
Codigo Financiero del Estado de México, aplicandose las disposiciones del articulo 30 del Cadigo Financiero del Estado
de Mexico. -

Para dar por terminados los derechos y obligaciones derivados del presente contrato fas “PARTES” levantaran acta en la
que consten los requisitos establecidos en el articulo 238 del Reglamento. -

Para la recepcion parcial o total de los trabajos de la Obra Publica, asi como para la elaboracion del acta circunstanciada
que corresponda, ya sea que se reciban los trabajos porque el presente contrato se dé por vencido de manera anticipada,
o bien rescindido, asl como para la elaboracion del finiquito que corresponda se aplicara, lo dispuesto en los articulos 12.57
del Codigo y Titulo Quinto, Capitulo Segundo, Secciones Primera, Segunda Tercera, y Titulo Sexto, Seccion Quinta del
Reglamento. -

Al “AYUNTAMIENTO”, le corresponde 1a obligacién de avisar la conclusion de la Obra Publica, haciendo este caso del
conocimiento a fa Contraloria.

VIGESIMA TERGERA.- LIMPIEZA DE LA OBRA. El «CONTRATISTA” se obliga a retirar del lugar donde se ubigque la
«OBRA PUBLICA”, a la terminacién de ésta, todos los materiales sobrantes, cascajo, herramientas, andamios y demas
implementos que haya utilizado durante su ejecucion. Una vez que el RESIDENTE DE OBRA le requerira al
«+CcONTRATISTA” dé cumplimiento a esta obligacion, y este, haga

caso omiso, se obliga a cubrir el costo de los trabajos de limpieza que el “«AYUNTAMIENTO?” erogue al contratar persona
distinta que efectué los trabajos de limpieza que correspondarn.

Como pena convencional por el incurnplimiento de fa obligacion que asume el “CONTRATISTA” en la presente clausula,
gste otorga su consentimiento para gue e “AYUNTAMIENTO” cobre los gastos gue haya erogado, de |a ¢itima estimacion
que le tenga que pagar éste, 0 del saldo que resulte después de realizar el finiquito de la “OBRA PUBLICA” a favor del
“«CONTRATISTA”, una vez hecha dicha operacion aritmética el “AYUNTAMIENTO” le entregard al “CONTRATISTA” la
diferencia que resulte a favor de éste, una vez aplicada dicha retencion, a los conceptos mencionados, vy ejecutados que
sean los trabajos de limpieza por el tercerc que contrate el “AYUNTAMIENTO”.

Cé S
A

J
et

VIGESIVA CUARTA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, Las “PARTES” manifiestan que en el presente

contrato no existe error, lesién, dolo, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese implicar su nulidad y
que las demas prestaciones que se reciben son de igual valor, por lo tanto, renuncian a cualquier accion que la ley pudiera
otorgarles a su favor, por este concepto.

VIGESIVMA QUINTA- LEGISLACION. Este contrato se rige por lo establecido en el Cadigo v el Reglamento.

VIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION. La controversias que se susciten entre tas “PARTES" con motivo de la interpret
del presente contrato seran resueltas por los Tribunales a los que Jurisdiccionalmente le corresponda al Distrito Ju
del Municipio de Tenango del Valle, México, renunciando por tanto a cualquier ofro fuero gue pudiera corres erle
razén de su domicilio presente o futuro.

*
LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE QNTRATO Y CONFORM U CONTENIDO,ALCANCE
FUERZA LEGAL LORATIEICAN EN TODAS Y CADA UNATE SUS PARTES/FJEMANROLQ AL CALCEAY A MARGEN
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PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN TENANGO DEL VALLE, ESTADO DE MEXICO A LOS 18 DIAS DEL MES DE
,:,,._,,.Qﬁl@aas&ﬁﬂemas MIL VEINTIUNO,

\

POR EL “AYUNTAMIENTO”

TGUADARRAMA -~

SECRETARIO DEL H.

AYUNTAMIENTO

Aenn o : f e
/SALVADOR ! REARAS

DMINISTRADOR UNIGO DE LA EMPRESA

PRESIDENTE MUNICJPAL

CONSTITUCIONAL

7

C.P. JOSE LUIS ARRIOLA FLORES
TESORERO MUNIGIPALI™™* ™" RERTA

— 0BG s6a103 TEHBNGD
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